

LINK Y CRONOGRAMA LP - 002 DE 2019

LINK: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-203383>

OBJETOS:	Ejecución de los Eventos Deportivos institucionales de Indeportes Antioquia en 2019.
PRESUPUESTO OFICIAL	OCHO MIL DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$8.002.976.541) INCLUIDO IVA

Publicación de Aviso de convocatoria, Proyecto de Pliego de Condiciones y Estudios Previos	Julio 05 de 2019
Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones.	Hasta el 19 de julio de 2019 a las 5:00 P.M. en el Centro de Administración documental CADA de INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 180
Publicación respuesta a las observaciones formuladas al Proyecto de Pliego de Condiciones	Julio 23 de 2019
Resolución de Apertura, Resolución del Comité Evaluador y Publicación del Pliego de Condiciones Definitivos	Julio 24 de 2019
Audiencia de Asignación de Riesgos	Julio 25 de 2019 a las 2:00 p.m. Sala de reuniones Piso 2 Casa Sede Jacques de Bedout Villa Calle 48 # 70 – 180 Medellín
Plazo para la presentación de Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.	Hasta el 26 de julio de 2019 a las 4:00 P.M. en el Centro de Administración documental CADA de INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 180
Publicación respuesta a las observaciones formuladas al Pliego de Condiciones Definitivo.	Julio 29 de 2019
Plazo máximo para expedir adendas y aviso aclaratorio.	Julio 31 de 2019
Cierre de Convocatoria y Audiencia Pública de Apertura de Propuestas, Plazo para requisitos habilitantes y propuesta económica.	06 de agosto de 2019 a las 3:00 P.M. en la Calle 48 #70 – 180
Publicación de informe de evaluación preliminar	09 de agosto de 2019
Traslado para presentar observaciones y requisitos a subsanar de acuerdo al informe de evaluación preliminar.	Hasta el 16 de agosto de 2019 a las 5:00 P.M. en el Centro de Administración documental CADA de INDEPORTES ANTIOQUIA Calle 48 #70 – 180
Publicación de respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación definitivo	20 de agosto de 2019.
Publicación de informe de evaluación definitivo.	20 de agosto de 2019
Audiencia pública de adjudicación o declaratoria de desierta	21 de agosto de 2019 a las 10:00 a.m. Sala de reuniones Piso 2 Casa Sede Jacques de Bedout Villa Calle 48 # 70 – 180 Medellín
Resolución de adjudicación del Contrato	21 de agosto de 2019
Suscripción y legalización del Contrato	22 de agosto de 2019